

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :SABINOV--16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3-UL. MLYNSKÁ					Miesto:		Rozpočet:			
Objekt :SO 06-SPEVNENÉ PLOCHY					KS : 2112		Spracoval: Ing. Kmec			
					Dňa: 18.10.2017		Zmluva č.:			
Odberateľ:					IČO:		DIČ:			
Dodávateľ:					IČO:		DIČ:			
Projektant:					IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:				6	Práce nadčas		11	Zariadenie staveniska	
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		13	Sťažené podmienky	
4	Iné:				9			14		
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		15	Súčet riadkov 11 až 14:	
projektant, rozpočtár, cenár dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____					dodávateľ, zhotoviteľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____			D ON - ostatné náklady		
								16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
odberateľ, obstarávateľ dátum: _____ podpis: _____ pečiatka: _____								17 Inžinierska činnosť		
								18 Projektové práce		
								19		
								20 Súčet riadkov 16 až 19:		
								E Celkové náklady		
								21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
								22 DPH 20% z:		
								23 DPH 0% z:		
								24 Súčet riadkov 21 až 23:		
								F Odpočet - prípočet		

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec

KS : 2112

Dátum: 18.10.2017

Stavba :SABINOV--16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3-UL. MLYNSKÁ

Objekt :SO 06-SPEVNENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu		
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
5 - KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00		
 Za rozpočet celkom	 0,00	 0,00	 0,00		

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Kmec
KS : 2112
Dátum: 18.10.2017

Stavba :SABINOV--16 BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3-UL. MLYNSKÁ
Objekt :SO 06-SPEVNENÉ PLOCHY

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu					
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
1 - ZEMNE PRÁCE														
1	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m 2480*0,25 = 620.000	620,000	m3		0,00		0,00					
2	001	12220-1402	Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 1023,06-72,5"(z objektu SO 05)" = 950.560	950,560	m3		0,00		0,00					
3	001	12220-1409	Priplatok za lepivosť horníny tr.3	950,560	m3		0,00		0,00					
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 905,56+"prebytočná ornica"416,5 = 1322.060	1 322,060	m3		0,00		0,00					
5	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 "prebyt. ornica"620-203,5 = 416.500	416,500	m3		0,00		0,00					
6	001	17110-1103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	135,000	m3		0,00		0,00					
7	001	17120-1101	Násypy nezhutnené 950,56-135 = 815.560	815,560	m3		0,00		0,00					
8	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	416,500	m3		0,00		0,00					
9	272	18040-2111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine .	1 845,000	m2		0,00		0,00					
10	231	18040-2113	Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu do 1:1	190,000	m2		0,00		0,00					
11	272	18110-1101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	1 845,000	m2		0,00		0,00					
12	272	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	198,500	m2		0,00		0,00					
13	001	18130-1111	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm	1 845,000	m2		0,00		0,00					
14	001	18220-1101	Svahovanie násypu	190,000	m2		0,00		0,00					
15	001	18230-1121	Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	190,000	m2		0,00		0,00					
16	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	1 845,000	m2		0,00		0,00					
17	MAT	005 724100	Zmes trávna parková rekreačná 2035*1,05*0,03 = 64.103	64,103	kg			0,00	0,00					
18	231	18340-3353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu do 1:1	190,000	m2		0,00		0,00					
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00					
5 - KOMUNIKÁCIE														
19	221	56424-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 12 cm	198,500	m2		0,00		0,00					
20	272	59681-1111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	198,500	m2		0,00		0,00					
21	MAT	592 960015	Dlažba 200*100*60 sivá	200,485	m2			0,00	0,00					

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu					
			198,5*1,01 = 200.485											
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
22	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	146,000	m		0,00		0,00					
			.											
23	MAT	592 172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	294,920	ks			0,00	0,00					
			146*2*1,01 = 294.920											
24	221	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	122,346	t		0,00		0,00					
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00					
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00			0,00	0,00	0,00					
			Za rozpočet celkom	0,00			0,00	0,00	0,00					