

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom bez DPH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DPH 20% z	0,000					0,000
DPH 0% z	0,000					0,000
Celkom						0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynsk						Miesto:	
Objekt: SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN			Ks:				
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	02.12.2015		
Odberateľ: Spravbytkomfort a.s.			IČO: 31718523				
			DIČ:				
Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s.			IČO: 31718523				
			DIČ:				
Projektant:			IČO:				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV	0,000	0,000	0,000	6 Ostatné náklady	0,000	
2	PSV	0,000	0,000	0,000	7 Kompletačná činnosť	0,000	
3	MONT	0,000	0,000	0,000	8 HZS	0,000	
4					9		
5	Spolu			0,000	10 Spolu	0,000	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,000	16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,000
12	Územie so sťaž. podmít 0% z [H+P]			0,000	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,000
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,000	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,000
14					19		
15					20	Spolu	0,000
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	0,000	
				22	DPH 20% z	0,000	0,000
				23	DPH 0% z	0,000	0,000
				24	Spolu	0,000	
F							
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Spravbytkomfort a.s.
Projektant:
Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s.

Spracoval:
Ks:
Dátum: 02.12.2015

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská
Objekt: SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
RÚROVÉ VEDENIA	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Montážne práce	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000
Celkom	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000

Rozpočet Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská / SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

Odberateľ: Spravbytkomfort a.s.

Projektant:

Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s.

Spracoval:

Ks:

Dátum: 02.10.2017

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská

Objekt: SO 01 - Bytový dom A3, diel: PLYN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo				
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	18,900				
2	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3	M3	18,900				
3	151101103	Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky š. rýhy, príložné, hĺbky do 8m	M2	21,000				
4	151201112	Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením mater.do 3m od okraju výkopu, záťažné, hĺb.do 4m	M2	21,000				
5	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloženia ale s vyprázdnením z horniny 1 až 4	M3	18,900				
6	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 1000 do 1500 m	M3	9,000				
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	9,000				
8	171209002	poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo	t	17,100				
9	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	9,900				
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	6,300				
11	723hutira3	Skriňa pre plynomer a regulátor	KUS	1,000				
12	583311370	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 tr. N I	M3	6,300				
		ZEMNÉ PRÁCE						
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
13	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	2,700				
14	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	m3	2,700				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
		RÚROVÉ VEDENIA						
15	13	Skúšky a revízie plynu	HOD	12,000				
16	GAWAPL.01	Plyn. rúry GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 PN16 40x3,2	m	1,000				
17	GAWAPL.04	Plyn. rúry GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 PN16 50x4,6	m	22,000				
		RÚROVÉ VEDENIA						
		Práce HSV						
		Práce PSV						
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD						

Rozpočet Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská / SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

18	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	2,000				
19	723120205	Potrubie z oceľových rúrok bralenových DN 32	m	2,000				
20	723120206	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40	m	3,000				
21	723150312	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2,9	m	4,000				
22	723150343	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/40	ks	1,000				
23	723150352	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 2 DN DN 50/25	ks	1,000				
24	723150368	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 76/3,2	m	1,000				
25	723160205	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 5/4	súb	1,000				
26	723160335	Prípojky k plynomerom rozpierky prípojok do G 5/4	súb	1,000				
27	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	513,570				
28	GAWAPL.26	Plyn. rúry GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 redukcia. st. s dl. ramenom D50-40	ks	1,000				
29	723 GAMA02	Plyn. guľový kohút 5/4"	KUS	2,000				
30	723 GAMA02	Plyn. guľový kohút 1"	KUS	2,000				
31	723 GAMA05	Regulátor tlaku plynu RTP D40	KUS	1,000				
32	723 pc04	Prechodka oceľ - PE 32/40	KUS	1,000				
		ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD						
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
33	767995102	Kovové konštrukcie - montáž a dodávka ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg	KG	12,000				
34	723 pc04	Prechodka PE- oceľ DN 50/40	KUS	1,000				
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
		Práce PSV						
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
35	354900z21	Vodič FeZn o 10mm	m	23,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA						
36	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000				
37	230201101	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri dĺžke trasy do 100 m do D 50 mm	m	23,000				

Rozpočet Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská / SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

38	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou do DN 50	M	34,000				
39	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 50	M	34,000				
40	84 30 450	Fólia žltá s potlačou ""POZOR PLYN""	ks	0,500				
		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA						
		Montážne práce						
				Celkom				

Krycí list stavby

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynsk Miesto:					
Ks:					
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 02.12.2015	
Odberateľ: Spravbytkomfort a.s.		IČO: 31718523			
		DIČ:			
Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s.		IČO: 31718523			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	0,000	0,000	0,000	6 Ostatné náklady 0,000
2	PSV	0,000	0,000	0,000	7 Kompletačná činnosť 0,000
3	MONT	0,000	0,000	0,000	8 HZS 0,000
4					9
5	Spolu			0,000	10 Spolu 0,000
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0,000			16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0,000
12	Územie so sťaž. podmienk. 0,000			17	Horské oblasti 0,000
13	Prevádzkové vplyvy 0,000			18	Mimostavenisková doprava 0,000
14				19	
15				20	Spolu 0,000
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 0,000	
				22 DPH 20% z 0,000 0,000	
				23 DPH 0% z 0,000 0,000	
				24 Spolu 0,000	
				F	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px;"> Odberateľ Dodávateľ </div>					