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STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

13 - Hĺbené vykopávky

1 272 13220-1201   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                        43,385 m3     

1,00*(1,00+0,15)*(25,0-3,50) =   24,725

"tabuľka"    5,92 "m3" =   5,920

"VŠ" (0,60+1,60+0,60)*(0,6+1,40+0,60)*1,75 =   12,740

.

2 272 13220-1209   Príplatok za lepivosť                                                                                                   43,385 m3     

13 - Hĺbené vykopávky spolu :

15 - Prerážanie

3 272 15110-1101   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                            69,360 m2     

2,0*(1,00+0,15)*25,00 =   57,500

"tabuľka"  11,86 "m2" =   11,860

.

4 272 15110-1111   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                           69,360 m2     

.

15 - Prerážanie spolu :

16 - Premiestnenie výkopku

5 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                                                 18,790 m3     

objem lôžka+obsypu potrubia                                                     

1,10*(0,15+0,05+0,30)*(25,0-1,60) =   12,870

objem VP1-VP2                                                                   

1,0*(0,15+0,05+0,30)*4,0 =   2,000

objem vytlačenej zeminy šachty                                                  

"VŠ"       1,60*1,40*1,75 =   3,920

6 001 16710-0111   G-N Nakladanie výkopu                                                                                                   18,790 m3     

16 - Premiestnenie výkopku spolu :

17 - Konštrukcie zo zemín

7 001 17120-0131   G-N Uloženie sypaniny na skládku                                                                                        18,790 m3     

.

8 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    24,595 m3     

výkop-prebytočná zemina                                                         

43,385-18,790 =   24,595

17 - Konštrukcie zo zemín spolu :

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

45 - Podkladné a vedľajsie konštrukcie

9 271 45157-2111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého                                                             15,700 m3     

objem lôžka+obsypu potrubia                                                     

1,0*(0,15+0,05+0,30)*(25,0-1,60) =   11,700

objem VP1-VP2                                                                   

1,0*(0,15+0,05+0,30)*4,0 =   2,000

objem štrkopiesku šachty (lôžko+obsyp)                                          

(1,40*1,60*1,75)- (1,0*1,20*1,60) =   2,000
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10 271 45231-3131   Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie                                                        0,484 m3     

"m3" 4,0*0,121 =   0,484

11 271 45235-3101   Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope                                                                       4,800 m2     

4*((2*(0,50*0,50 ))+(2*(0,50*0,70))) =   4,800

45 - Podkladné a vedľajsie konštrukcie spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA

87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr

12 MAT 286 3A3505   Prechodka PE/oc.USTN 612 586 d 63, R 2"                                                                                 2,000 kus    

13 MAT 286 3A5356   Nákružok lemový E 800 281 d 63                                                                                          4,000 kus    

14 271 87121-1121   Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63                                                                       29,000 m      

25,0+4,0 =   29,000

15 MAT 141 474220   Rúrky závit .zosilené bez nátrubkov 11353 okované 5/4                                                                   0,400 m      

16 MAT 286 1D0204   Potrubie vodovodné HDPE - 50x4,6 - 2160050                                                                              29,000 m      

.

17 MAT 319 443580   Vsuvka redukovaná č. 245 138244 pozinkovaná DN 2 x5/4                                                                   2,000 kus    

18 MAT 319 4A1506   Príruba závitová, d=2" PN 16                                                                                            4,000 kus    

19 271 87917-2199   Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80                                                                               2,000 kus    

87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu :

89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení

20 271 89121-1111   Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 50                                                                  2,000 kus    

.

21 MAT 422 243910   Posúvač S24-118-610 PN10 DN 50                                                                                          2,000 kus    

22 MAT 422 912A011  Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 1,1-1,7m                                                              2,000 kus    

23 MAT 422 913520   Príklop Y4504-posúvačový                                                                                                2,000 kus    

24 271 89121-5321   Montáž spätných klapiek DN 50                                                                                           1,000 kus    

25 MAT TV- 286-71-0 Koleno PE 50/30°                                                                                                        1,000 ks     

26 MAT TV- 286-71-1 Koleno PE 50/45°                                                                                                        1,000 ks     

27 MAT TV- 286-71-2 Koleno PE 50/90°                                                                                                        1,000 ks     

28 MAT TV- 286-81-1 T kus PE 50/50                                                                                                          1,000 ks     

29 271 89224-1111   Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80                                                                                 25,000 m      

30 271 89227-3111   Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125                                                                       25,000 m      

.

31 271 89237-2111   Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300                                                                           2,000 kus    

32 MAT EKS  001002  Vodomerná šachta plastová PP oválna D1000x1200mm, 

H1200mm                                                               

1,000 ks     

33 271 89442-1111   Osadenie prefa šachiet do 4 t                                                                                           1,000 kus    

34 271 89910-3111   Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg                                                                  1,000 kus    

35 MAT 552 434400   Poklop vstupný šachtový d 600 C                                                                                         1,000 kus    

36 271 89973-9101   Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, š.20 až 

30cm na obsyp                                              

21,600 m      

37 MAT 283 230322   Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela-

vodovody                                                        

21,600 m      

89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

38 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                                                            31,157 t      

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE
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722 - Vnútorný vodovod

39 721 72213-0214   Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32                                                                  1,500 m      

40 721 72223-9104   Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4                                                                                 2,000 kus    

41 MAT 422 3A0904   Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4"                                                                           2,000 kus    

42 MAT 436 1P1506   Filter závitový 5/4"- 08412114                                                                                          1,000 kus    

43 721 72226-0924   Opr. spätná montáž závitových vodomerov G 5/4                                                                           1,000 kus    

722 - Vnútorný vodovod spolu :

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody

44 272 80322-1010   Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150                                                                              21,600 m      

45 MAT HNW  007050  Honeywell RV283A-DN50A, spätný ventil prírubový, 

2xodvodnenie R1/4"                                                     

1,000 ks     

46 272 80322-2000   Montáž  vývodu signalizačného vodiča                                                                                    2,000 kus    

47 MAT PLZ  01001   Autozásuvka - vyvedenie signalizačného vodiča                                                                           2,000 ks     

272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spol

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :
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