
Rekapitulácia rozpočtu            Sadzby DPH

nízka vysoká

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská 20% 0%

Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000

           Celkom bez DPH   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000

           DPH 20% z   0,000   0,000

           DPH 0% z   0,000   0,000

           Celkom   0,000



Krycí list rozpočtu

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. MlynskáMiesto: 

Objekt: SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 02.12.2015

Odberateľ: Spravbytkomfort a.s. IČO: 31718523

DIČ: 

Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s. IČO: 31718523

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáţ Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,000   0,000   0,000 6 Ostatné náklady   0,000

2 PSV   0,000   0,000   0,000 7 Kompletačná činnosť   0,000

3 MONT   0,000   0,000   0,000 8 HZS   0,000

4 9

5 Spolu   0,000 10 Spolu   0,000

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]   0,000 16 Mimoriadne sťaţ.podmienky 0% z [H+P+M]   0,000

12 Územie so sťaţ. podmienk.0% z [H+P]   0,000 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M]   0,000

13 Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]   0,000 18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]   0,000

14 19

15 20 Spolu   0,000

Projektant,rozpoćtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,000

22 DPH 20% z   0,000   0,000

23 DPH 0% z   0,000   0,000

24 Spolu   0,000

F 

Odberateľ 26 Dodávateľ



Odberateľ: Spravbytkomfort a.s. Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s. Dátum: 02.12.2015

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská

Objekt: SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

RÚROVÉ VEDENIA   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

Práce HSV   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

Práce PSV   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŢE   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

M-23 MONTÁŢ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

Montážne práce   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000

Celkom   0,000   0,000   0,000   0,0000   0,0000



Rozpočet Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská / SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

Odberateľ: Spravbytkomfort a.s. Spracoval: 

Projektant: Ks: 

Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s. Dátum: 02.10.2017

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská

Objekt: SO 01 - Bytový dom A3, diel: PLYN

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky Názov Mj Množstvo

Práce HSV

ZEMNÉ PRÁCE

1 132201109 Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3   18,900

2 132201201 Hľbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 M3   18,900

3 151101103

Zriadenie paţenia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia 

pre všetky š. rýhy, príloţné, hĺbky do 8m M2   21,000

4 151201112

Odstránenie paţenia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia 

s uloţ.mater.do 3m od okraju výkopu, záťaţné, hĺb.do 4m M2   21,000

5 161101501

Zvislé premiestnenie výkopku nosením bez naloţenia ale s 

vyprázdnením z horniny 1 aţ 4 M3   18,900

6 162401101

Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 aţ 4, na 

vzdialenosť nad 1000 do 1500 m M3   9,000

7 171201201 Uloţenie sypaniny na skládky M3   9,000

8 171209002 poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo t   17,100

9 174101101

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo 

okolo objektov v týchto vykopávkach M3   9,900

10 175101101

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 aţ 4 bez 

prehodenia sypaniny M3   6,300

11  723hutira3 Skriňa pre plynomer a regulátor KUS   1,000

12 583311370 Kamenivo ťaţené drobné frakcia 0-2  tr. N I M3   6,300

ZEMNÉ PRÁCE

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 451573111

Lôţko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z 

piesku a štrkopiesku do 63 mm M3   2,700

14 583371970 Štrkopiesok 0-32 N1 m3   2,700

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

RÚROVÉ VEDENIA

15 13 Skúšky a revízie plynu HOD   12,000

16    GAWAPL.01

Plyn. rúry GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 PN16 

40x3,2 m   1,000

17    GAWAPL.04

Plyn. rúry GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 PN16 

50x4,6 m   22,000

RÚROVÉ VEDENIA

Práce HSV

Práce PSV

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD
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Rozpočet Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská / SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

18 723120204

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 

zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25 m   2,000

19 723120205 Potrubie z oceľových rúrok bralenových DN 32 m   2,000

20 723120206

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných 

zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 40 m   3,000

21 723150312

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. 

akosť 11 353.0 D 57/2,9 m   4,000

22 723150343

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - 

zhotovenie kovaním  nad 1 DN DN 50/40 ks   1,000

23 723150352

Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia  - 

zhotovenie kovaním nad 2 DN DN 50/25 ks   1,000

24 723150368 Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 76/3,2 m   1,000

25 723160205 Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 5/4 súb   1,000

26 723160335 Prípojky k plynomerom rozpierky prípojok do G 5/4 súb   1,000

27 998723201 Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m %   513,570

28    GAWAPL.26

Plyn. rúry GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 

redukcia. st. s dl. ramenom D50-40 ks   1,000

29  723 GAMA02 Plyn. guľový kohut  5/4" KUS   2,000

30  723 GAMA02 Plyn. guľový kohut  1" KUS   2,000

31  723 GAMA05 Regulátor tlaku plynu RTP D40 KUS   1,000

32  723 pc04 Prechodka  oceľ  - PE  32/40 KUS   1,000

ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

33 767995102

Kovové konštrukcie - montáţ a dodávka ostatných atypických 

doplkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg KG   12,000

34  723 pc04 Prechodka PE- oceľ DN 50/40 KUS   1,000

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE

Práce PSV

Montážne práce

M-21 ELEKTROMONTÁŢE

35  354900z21 Vodič FeZn o 10mm m   23,000

M-21 ELEKTROMONTÁŢE

M-23 MONTÁŢ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

36 230170001 Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40 úsek   1,000

37 230201101

Montáţ plynovodu z polyetylénových rúr zváraných na tupo pri 

dľţke trasy do 100 m do  D 50 mm m   23,000
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Rozpočet Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. Mlynská / SO 01 - Bytový dom A2, diel: PLYN

38 230230001 Predbeţná tlaková skúška vodou do DN 50 M   34,000

39 230230016 Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa  DN 50 M   34,000

40  84 30 450 Fólia ţltá s potlačou ""POZOR PLYN"" ks   0,500

M-23 MONTÁŢ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA

Montážne práce

Celkom
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Krycí list stavby

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Nájomné bytové domy ul. MlynskáMiesto: 

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 02.12.2015

Odberateľ: Spravbytkomfort a.s. IČO: 31718523

DIČ: 

Dodávateľ: Spravbytkomfort a.s. IČO: 31718523

DIČ: 

Projektant: IČO: 

DIČ: 

A ZRN Montáţ Materiál ZRN spolu B Ďalšie náklady

1 HSV   0,000   0,000   0,000 6 Ostatné náklady   0,000

2 PSV   0,000   0,000   0,000 7 Kompletačná činnosť   0,000

3 MONT   0,000   0,000   0,000 8 HZS   0,000

4 9

5 Spolu   0,000 10 Spolu   0,000

C VRN D VRN

11 Zariadenie staveniska   0,000 16 Mimoriadne sťaţ.podmienky   0,000

12 Územie so sťaţ. podmienk.   0,000 17 Horské oblasti   0,000

13 Prevádzkové vplyvy   0,000 18 Mimostavenisková doprava   0,000

14 19

15 20 Spolu   0,000

Projektant,rozpoćtár E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5,10,15,20   0,000

22 DPH 20% z   0,000   0,000

23 DPH 0% z   0,000   0,000

24 Spolu   0,000

F 

Odberateľ Dodávateľ


