

Odberteľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová
JKSO : 2222
Dátum: 14.10.2017

Stavba : SABINOV-16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3, UL. MLYNSKÁ
Objekt : SO 04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | |
| | | | 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | |
| | | | 13 - Hĺbené vykopávky | | | | |
| 1 | 272 | 13220-1201 | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 | 43,385 | m3 | | |
| | | | $1,00 \cdot (1,00 + 0,15) \cdot (25,0 - 3,50) = 24,725$ | | | | |
| | | | "tabuľka" 5,92 "m3" = 5,920 | | | | |
| | | | "VŠ" $(0,60 + 1,60 + 0,60) \cdot (0,6 + 1,40 + 0,60) \cdot 1,75 = 12,740$ | | | | |
| | | | . | | | | |
| 2 | 272 | 13220-1209 | Príplatok za lepivosť | 43,385 | m3 | | |
| | | | 13 - Hĺbené vykopávky spolu : | | | | |
| | | | 15 - Prerážanie | | | | |
| 3 | 272 | 15110-1101 | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 69,360 | m2 | | |
| | | | $2,0 \cdot (1,00 + 0,15) \cdot 25,00 = 57,500$ | | | | |
| | | | "tabuľka" 11,86 "m2" = 11,860 | | | | |
| | | | . | | | | |
| 4 | 272 | 15110-1111 | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m | 69,360 | m2 | | |
| | | | . | | | | |
| | | | 15 - Prerážanie spolu : | | | | |
| | | | 16 - Premiestnenie výkopku | | | | |
| 5 | 272 | 16270-1105 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | 18,790 | m3 | | |
| | | | objem lôžka+obsypu potrubia | | | | |
| | | | $1,10 \cdot (0,15 + 0,05 + 0,30) \cdot (25,0 - 1,60) = 12,870$ | | | | |
| | | | objem VP1-VP2 | | | | |
| | | | $1,0 \cdot (0,15 + 0,05 + 0,30) \cdot 4,0 = 2,000$ | | | | |
| | | | objem vytlačenej zeminy šachty | | | | |
| | | | "VŠ" $1,60 \cdot 1,40 \cdot 1,75 = 3,920$ | | | | |
| 6 | 001 | 16710-0111 | G-N Nakladanie výkopu | 18,790 | m3 | | |
| | | | 16 - Premiestnenie výkopku spolu : | | | | |
| | | | 17 - Konštrukcie zo zemín | | | | |
| 7 | 001 | 17120-0131 | G-N Uloženie sypaniny na skládku | 18,790 | m3 | | |
| | | | . | | | | |
| 8 | 272 | 17410-1101 | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | 24,595 | m3 | | |
| | | | výkop-prebytočná zemina | | | | |
| | | | $43,385 - 18,790 = 24,595$ | | | | |
| | | | 17 - Konštrukcie zo zemín spolu : | | | | |
| | | | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | | |
| | | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | |
| | | | 45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie | | | | |
| 9 | 271 | 45157-2111 | Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého | 15,700 | m3 | | |
| | | | objem lôžka+obsypu potrubia | | | | |
| | | | $1,0 \cdot (0,15 + 0,05 + 0,30) \cdot (25,0 - 1,60) = 11,700$ | | | | |
| | | | objem VP1-VP2 | | | | |
| | | | $1,0 \cdot (0,15 + 0,05 + 0,30) \cdot 4,0 = 2,000$ | | | | |
| | | | objem štrkopiesku šachty (lôžko+obsyp) | | | | |
| | | | $(1,40 \cdot 1,60 \cdot 1,75) - (1,0 \cdot 1,20 \cdot 1,60) = 2,000$ | | | | |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 10 | 271 | 45231-3131 | Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie | 0,484 | m3 | | |
| | | | "m3" 4,0*0,121 = 0,484 | | | | |
| 11 | 271 | 45235-3101 | Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope | 4,800 | m2 | | |
| | | | $4*((2*(0,50*0,50))+(2*(0,50*0,70))) = 4,800$ | | | | |
| | | | 45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu : | | | | |
| | | | 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : | | | | |
| | | | 8 - RÚROVÉ VEDENIA | | | | |
| | | | 87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr | | | | |
| 12 | MAT | 286 3A3505 | Prechodka PE/oc.USTN 612 586 d 63, R 2" | 2,000 | kus | | |
| 13 | MAT | 286 3A5356 | Nákrúžok lemový E 800 281 d 63 | 4,000 | kus | | |
| 14 | 271 | 87121-1121 | Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 63 | 29,000 | m | | |
| | | | 25,0+4,0 = 29,000 | | | | |
| 15 | MAT | 141 474220 | Rúrky závit. zosilené bez nátrubkov 11353 okované 5/4 | 0,400 | m | | |
| 16 | MAT | 286 1D0204 | Potrubie vodovodné HDPE - 50x4,6 - 2160050 | 29,000 | m | | |
| | | | . | | | | |
| 17 | MAT | 319 443580 | Vsuvka redukovaná č. 245 138244 pozinkovaná DN 2 x5/4 | 2,000 | kus | | |
| 18 | MAT | 319 4A1506 | Príruba závitová, d=2" PN 16 | 4,000 | kus | | |
| 19 | 271 | 87917-2199 | Prípl. za montáž vodov. prípojok DN 32-80 | 2,000 | kus | | |
| | | | 87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu : | | | | |
| | | | 89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení | | | | |
| 20 | 271 | 89121-1111 | Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 50 | 2,000 | kus | | |
| | | | . | | | | |
| 21 | MAT | 422 243910 | Posúvač S24-118-610 PN10 DN 50 | 2,000 | kus | | |
| 22 | MAT | 422 912A011 | Zemná súprava pre posúvač, teleskopická DN 40-50, 1,1-1,7m | 2,000 | kus | | |
| 23 | MAT | 422 913520 | Príklop Y4504-posúvačový | 2,000 | kus | | |
| 24 | 271 | 89121-5321 | Montáž spätných klapiek DN 50 | 1,000 | kus | | |
| 25 | MAT | TV- 286-71-0 | Koleno PE 50/30° | 1,000 | ks | | |
| 26 | MAT | TV- 286-71-1 | Koleno PE 50/45° | 1,000 | ks | | |
| 27 | MAT | TV- 286-71-2 | Koleno PE 50/90° | 1,000 | ks | | |
| 28 | MAT | TV- 286-81-1 | T kus PE 50/50 | 1,000 | ks | | |
| 29 | 271 | 89224-1111 | Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80 | 25,000 | m | | |
| 30 | 271 | 89227-3111 | Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 80-125 | 25,000 | m | | |
| | | | . | | | | |
| 31 | 271 | 89237-2111 | Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300 | 2,000 | kus | | |
| 32 | MAT | EKS 001002 | Vodomerná šachta plastová PP oválna D1000x1200mm, H1200mm | 1,000 | ks | | |
| 33 | 271 | 89442-1111 | Osadenie prefa šachiet do 4 t | 1,000 | kus | | |
| 34 | 271 | 89910-3111 | Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg | 1,000 | kus | | |
| 35 | MAT | 552 434400 | Poklop vstupný šachtový d 600 C | 1,000 | kus | | |
| 36 | 271 | 89973-9101 | Montáž výstraž PVC fólia-biela vodovod hr.0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obsyp | 21,600 | m | | |
| 37 | MAT | 283 230322 | Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody | 21,600 | m | | |
| | | | 89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení spolu : | | | | |
| | | | 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : | | | | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | |
| 38 | 271 | 99827-6101 | Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk. | 31,157 | t | | |
| | | | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | |
| | | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | |

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|-------------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | 722 - Vnútný vodovod | | | | |
| 39 | 721 | 72213-0214 | Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32 | 1,500 | m | | |
| 40 | 721 | 72223-9104 | Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4 | 2,000 | kus | | |
| 41 | MAT | 422 3A0904 | Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4" | 2,000 | kus | | |
| 42 | MAT | 436 1P1506 | Filter závitový 5/4"- 08412114 | 1,000 | kus | | |
| 43 | 721 | 72226-0924 | Opr. spätná montáž závitových vodomerov G 5/4 | 1,000 | kus | | |
| | | | 722 - Vnútný vodovod spolu : | | | | |
| | | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | |
| | | | 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody | | | | |
| 44 | 272 | 80322-1010 | Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150 | 21,600 | m | | |
| 45 | MAT | HNW 007050 | Honeywell RV283A-DN50A, spätný ventil prírubový, 2xodvodnenie R1/4" | 1,000 | ks | | |
| 46 | 272 | 80322-2000 | Montáž vývodu signalizačného vodiča | 2,000 | kus | | |
| 47 | MAT | PLZ 01001 | Autozásuvka - vyvedenie signalizačného vodiča | 2,000 | ks | | |
| | | | 272 - Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody spolu | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | | |
| | | | Rozpočet celkom : | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová
JKSO : 2222
Dátum: 14.10.2017

Stavba :SABINOV-16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3, UL. MLYNSKÁ
Objekt :SO 04 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

| Názov figúry | Popis figúry | Aritmetický výraz | Hodnota |
|--------------|--------------|-------------------|---------|
|--------------|--------------|-------------------|---------|