

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová
 JKSO : 2223
 Dátum: 14.10.2017

Stavba : SABINOV-16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3, UL. MLYNSKÁ
 Objekt : SO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
			13 - Hĺbené vykopávky				
1	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	94,035	m3		
			Príp. A3S				
			$1,10 \cdot (1,10 + 0,15) \cdot (31,0 - 4,0) = 37,125$				
			"šachty" $2 \cdot 2 \cdot (1,67 + 1,29 + 1,03) = 15,960$				
			"Príp.KP" $40,95 \cdot "m" = 40,950$				
2	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	94,035	m3		
			.				
			13 - Hĺbené vykopávky spolu :				
			15 - Prerážanie				
3	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	86,900	m2		
			$2 \cdot (1,15 + 0,15) \cdot 31,00 = 80,600$				
			"príp.KP" $6,30 = 6,300$				
4	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	86,900	m2		
			15 - Prerážanie spolu :				
			16 - Premiestnenie výkopku				
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	30,300	m3		
			prebytočná zemina				
			objem lôžka+obsyp potrubia				
			príp. A3S				
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (31,0 - 2 \cdot 1,20) = 18,590$				
			$3,14 \cdot 0,6^2 \cdot 0,6 \cdot (1,67 + 1,29 + 1,03) = 4,510$				
			príp. KP				
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,15 + 0,30) \cdot 12,0 = 7,200$				
6	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	30,300	m3		
			.				
			16 - Premiestnenie výkopku spolu :				
			17 - Konštrukcie zo zemín				
7	253	17120-4111	Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.	30,300	m3		
			.				
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	63,735	m3		
			výkop ryhy menej:šachty a lôžko+obsyp potrubia				
			$94,035 - 30,30 = 63,735$				
			17 - Konštrukcie zo zemín spolu :				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
			45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie				
9	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	25,790	m3		
			príp. A2S				
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (31,0 - 2 \cdot 1,20) = 18,590$				
			príp. KP				
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,15 + 0,30) \cdot 12,0 = 7,200$				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
10	271	45211-2111	Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm	3,000	kus		
			.				
11	271	45231-2131	Sedlové lôžka z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,031	m3		
			podbetónovanie poklopu-vyrovnávací výška				
			$0,07 \cdot (3,14 \cdot (0,4 \cdot 0,4) - (0,2 \cdot 0,30)) = 0,031$				
			45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
			87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr				
12	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	12,000	m		
			.				
13	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	31,000	m		
			.				
14	MAT	286 111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	3,279	kus		
			$3 \cdot 1,093 = 3,279$				
15	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	6,777	kus		
			$31,0/5,0 \cdot 1,093 = 6,777$				
16	MAT	286 506600	Koleno kanalizačné PVC d160/30°	2,000	kus		
17	MAT	286 507800	Odbočka kanalizačná PVC d200/160 mm	2,000	kus		
18	271	87731-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	2,000	kus		
19	271	87735-3122	Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	5,000	kus		
			.				
20	MAT	286 508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	2,186	kus		
			$2 \cdot 1,093 = 2,186$				
21	MAT	286 508440	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	5,465	kus		
			$5 \cdot 1,093 = 5,465$				
			87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu :				
			89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení				
22	MAT	266 1110226	Dno šachtové - potrubie DN200/3 otv.	1,000	ks		
23	MAT	266 1110227	Dno šachtové - potrubie DN200/2 otv.	2,000	ks		
24	MAT	266 111040	Šachtová skruž D1000/250/90	1,000	ks		
25	MAT	266 1110401	Šachtová skruž D1000/500/90	1,000	ks		
26	MAT	266 1110403	Prechodová skruž DN1000/600 - kónus	3,000	ks		
27	MAT	266 1110420	Vyrovnávací prstenec D625/100	6,000	ks		
28	271	89442-1111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	3,000	kus		
29	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	3,000	kus		
			.				
30	MAT	552 434400	Poklop vstupný šachtový d 600 C	3,000	kus		
			89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení spolu :				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
31	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	49,477	t		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				
			Rozpočet celkom :				

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová
JKSO : 2223
Dátum: 14.10.2017

Stavba :SABINOV-16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3, UL. MLYNSKÁ
Objekt :SO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------