
 Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba :SABINOV - 16 b.j. Nájomný bytový dom A3 - ul. Mlynská Miesto: Sabinov

Objekt :SO 01 Bytový dom A3 JKSO : 803

Rozpočet: Zmluva č.: 17091 Spracoval: Dňa: 03.10.2017

Odberateľ: IČO:

DIČ:

Dodávateľ: IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s.r.o. IČO:

Prešov DIČ:

1 M3 OP 1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  Iné: 9  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

podpis: 22  DPH  20% z:

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Spracoval:                                         

Projektant: STAVOPROJEKT s.r.o. JKSO : 803

Dodávateľ: Dátum: 03.10.2017

Stavba :SABINOV - 16 b.j. Nájomný bytový dom A3 - ul. Mlynská

Objekt :SO 01 Bytový dom A3

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE 0,00 0,00 0,00 5,16810 0,000

2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 581,80760 0,000

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 510,01724 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 544,79132 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE 0,00 0,00 0,00 15,04451 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 0,00 0,00 0,00 1 061,10528 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 45,39713 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 2 763,33117 0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 0,00 0,00 0,00 3,40973 0,000

713 - Izolácie tepelné 0,00 0,00 0,00 0,57958 0,000

731 - Kotolne 0,00 0,00 0,00 0,04320 0,000

762 - Konštrukcie tesárske 0,00 0,00 0,00 6,04972 0,000

763 - Konštrukcie  - drevostavby 0,00 0,00 0,00 0,66517 0,000

764 - Konštrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 1,06174 0,000

765 - Krytiny tvrdé 0,00 0,00 0,00 52,64769 0,000

766 - Konštrukcie stolárske 0,00 0,00 0,00 0,01195 0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 0,00 0,00 0,00 0,14094 0,000

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických 0,00 0,00 0,00 15,90551 0,000

775 - Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 0,00 4,41209 0,000

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek 0,00 0,00 0,00 4,75603 0,000

784 - Maľby 0,00 0,00 0,00 1,43796 0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,00 0,00 0,00 91,12131 0,000

M21 - 155 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00000 0,000

Za rozpočet celkom 0,00 0,00 0,00 2 854,45248 0,000
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Odberateľ: Spracoval:                                         

Projektant: STAVOPROJEKT s.r.o. JKSO : 803

Dodávateľ: Dátum: 03.10.2017

Stavba :SABINOV - 16 b.j. Nájomný bytový dom A3 - ul. Mlynská

Objekt :SO 01 Bytový dom A3

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 12110-1102   Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m 72,000 m3 0,00 20

40,00*12,00*0,15 =   72.000

2 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 1,280 m3 0,00 20

2,00*0,40*0,80*2 =   1.280

3 272 13220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 1,280 m3 0,00 20

4 272 13220-1201   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 428,000 m3 0,00 20

(39,70*2,30+39,70*1,80*2)*0,80 =   187.384

11,69*0,70*1,80*3+11,69*0,70*2,05*3+11,69*0,70*2,30+0,84*2,3

0*0,80*4 =   119.517

3,85*0,70*2,05*4 =   22.099

"ležatina"  55,00*1,00*1,80 =   99.000

5 272 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm 428,000 m3 0,00 20

6 001 15130-1901   Zhotovenie paženia stien výkopu s ponechaním pažín hnané do 4 

m

149,800 m2 0,00 20

428,00*0,35 =   149.800

7 253 16220-7112   Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m 794,087 m3 0,00 20

1,25+428,00+72,00 =   501.250

292,837 =   292.837

8 272 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 208,443 m3 0,00 20

72,00+1,28+428,00-292,837 =   208.443

9 253 16710-6111   Nakladanie výkopku horn. 1-7 292,837 m3 0,00 20

10 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na medziskládku 292,837 m3 0,00 20

11 001 17410-1001   Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 522,564 m3 0,00 20

(39,70*11,69+3,40*0,84*2)*1,40 =   657.727

-135,163 =   -135.163

12 001 17510-1101   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny 99,000 m3 0,00 20

"ležatina"  55,00*1,00*1,80 =   99.000

13 001 17510-1109   Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny 99,000 m3 0,00 20

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

2 - ZÁKLADY

14 011 27427-2204   Murivo základ z bet. tvárnic hr. 400mm s výplňou 143,630 m3 0,00 20

11,69*0,40*1,25*3+11,69*0,40*1,00*3+4,60*0,40*1,25*3+0,84*0,4

0*1,50*4 =   40.479

39,70*0,40*1,50*2+39,70*0,40*1,25+4,60*0,40*1,50+11,69*0,40*

1,50+20,00 =   97.264

117,743*0,05 =   5.887

15 011 27431-3511   Základové pásy z betónu prostého tr. B 10(C8/10) 20,752 m3 0,00 20

(39,70*1,50+39,70*0,80*2)*0,10 =   12.307

11,69*0,70*0,10*7+0,84*0,70*0,10*4 =   5.963

3,85*0,70*0,10*4 =   1.078

2,00*0,40*0,50*2 =   0.800

20,148*0,03 =   0.604

16 011 27432-1311   Základové pásy zo železobetónu tr. B 20 (C16/20) 81,168 m3 0,00 20

(39,70*1,50+39,70*0,80*2)*0,40 =   49.228
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Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

11,69*0,70*0,40*7+0,84*0,70*4 =   25.264

3,85*0,70*0,40*4 =   4.312

78,804*0,03 =   2.364

17 011 27436-1821   Výstuž základových pásov 10505 2,174 t 0,00 20

(134,30+45,00+323,00+158,00+408,00)*0,001 =   1.068

956,00*0,001+150,00*0,001 =   1.106

18 011 27436-2021   Výstuž základových pásov zo zvarovaných sietí KARI 0,517 t 0,00 20

207,52*2,076*1,20*0,001 =   0.517

2 - ZÁKLADY  spolu: 0,00 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

19 011 31123-1502   Murivo nosné z keramických hr.300 198,654 m3 0,00 20

"1np" (38,70+4,75*5+4,70*5)*0,30*2,70 =   69.620

-(0,80*2,05*2+0,90*2,05+1,10*2,10*4)*0,30 =   -4.310

"2np" (38,70+4,75*5+4,70*5)*0,30*2,70 =   69.620

-(0,80*2,05*5+0,90*2,05*2+1,00*2,10*4)*0,30 =   -6.087

"3np" (38,70+4,75*5+4,70*5)*0,30*2,70 =   69.620

-(0,80*2,05*4+0,90*2,05*2+1,0*2,10*4)*0,30 =   -5.595

192,868*0,03 =   5.786

20 011 31123-1513   Murivo nosné z tehál keramických hr.200mm 6,880 m3 0,00 20

"1np" 3,70*2,70*0,20*4 =   7.992

-(0,80*2,05*4)*0,20 =   -1.312

6,68*0,03 =   0.200

21 011 31123-1904   Murivo nosné z tehál keramických brúsených hr.300mm 223,320 m3 0,00 20

"1np" (39,32+10,35+0,89*2+1,00*2)*2*0,30*2,75 =   88.193

-

(2,00*1,50*7+1,20*1,50*4+1,20*0,75*4+0,80*1,50*2+0,80*0,62*1

1+1,50*2,34*2)*0,30 =   -14.003

-0,80*2,05*0,30 =   -0.492

"2+3np" (39,32+10,35+0,89*2)*2*0,30*2,70*2 =   166.698

-

(1,20*1,50*16+0,75*2,35*10+1,20*0,75*6+0,80*1,50*2+1,80*1,50

*4)*0,30*2 =   -39.015

(39,32+10,35+0,89*2)*2*0,30*0,50 =   15.435

216,816*0,03 =   6.504

22 011 31427-2114   Komín teleso, komp.D+M 13,200 m 0,00 20

23 011 31716-1112   Preklady 120/60/1250 mm 8,000 kus 0,00 20

"H" 4+4 =   8.000

24 011 31716-1131   Preklady 238/70/1250 mm 136,000 kus 0,00 20

"A+G"36+12+44+44 =   136.000

25 011 31716-1132   Preklady 238/70/1500 mm 32,000 kus 0,00 20

"B" 32 =   32.000

26 011 31716-1133   Preklady 238/70/1750 mm 8,000 kus 0,00 20

"C" 8 =   8.000

27 011 31716-1135   Preklady 238/70/2250 mm 16,000 kus 0,00 20

"D"  8+8 =   16.000

28 011 31716-1136   Preklady 238/70/2500 mm 40,000 kus 0,00 20

"E" 40 =   40.000

29 011 31716-1140   Preklady 238/70/3500 mm 8,000 kus 0,00 20

"F"  8 =   8.000

30 011 31716-9112   Montáž prekladov  1250 mm 144,000 kus 0,00 20

36+12+44+4+44+4 =   144.000

31 011 31716-9113   Montáž prekladov dl.1500 mm 32,000 kus 0,00 20

32 =   32.000

32 011 31716-9114   Montáž prekladov dl.1750 mm 8,000 kus 0,00 20

33 011 31716-9116   Montáž prekladov dl.2250 mm 16,000 kus 0,00 20
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Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

8+8 =   16.000

34 011 31716-9117   Montáž prekladov dl.2500 mm 40,000 kus 0,00 20

35 011 31716-9120   Montáž prekladov dl.3500 mm 8,000 kus 0,00 20

36 011 31732-1311   Preklady zo železobetónu tr. B 20 7,338 m3 0,00 20

"P11"2*(3,00*0,30*0,25)*1,03 =   0.464

"P12" 2*(2,80*0,30*0,25)*1,03 =   0.433

"P13"  5,30*0,30*0,25*1,03 =   0.409

"P21,31"  2*10*(2,50*0,30*0,20)*1,03 =   3.090

"P22,32"  2*2*(2,30*0,30*0,20)*1,03 =   0.569

"P23,33"   2*12*(1,60*0,30*0,20)*1,03 =   2.373

37 011 31735-1107   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie 47,920 m2 0,00 20

(2*3,00+2*3,30+5,30)*(0,30+0,25*2) =   14.320

(2*10+2*2+2*12)*(0,30+0,20*2) =   33.600

38 011 31735-1108   Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie 47,920 m2 0,00 20

39 011 31736-1821   Výstuž prekladov, ríms 10505 0,553 t 0,00 20

(153,00+50,00+15,00+231,0+104,00)*0,001 =   0.553

40 011 34224-3111   Priečky z keramických tehál hr.125mm 321,925 m2 0,00 20

"1np" (1,60*4+4,75*4)*2,75 =   69.850

-(0,90*2,05+0,80*2,05*3) =   -6.765

"2np" (1,60*6+4,75*4+4,70*3+2,30*2)*2,70 =   127.710

-(0,80*2,05*7) =   -11.480

"3np" (1,60*6+4,75*4+4,70*4+2,30*2)*2,70 =   140.400

-(0,80*2,05*8) =   -13.120

306,595*0,05 =   15.330

41 011 34224-3112   Priečky z keramických tehál hr.100mm 384,469 m2 0,00 20

"1np" 

(0,60*4+2,50*4+0,25+1,10+1,20*2*2+2,20*2+1,15*3+0,95*3+1,65

*3+1,30*2)*2,75 =   101.200

(1,00*2+2,40*2+0,25*2*2)*2,75 =   21.450

(4,70*4+1,60*12)*2,75 =   104.500

-(0,90*2,05+0,60*2,05*6+1,50*2,40*2+0,70*2,10*2+0,60*2,05*16) 

=   -39.045

"2np" 

(0,60*6+2,50*4+1,15*4+0,95*4+1,75*4+0,30*2+2,90*2+0,95*2+4,

70)*2,70 =   113.400

-(0,60*1,97*12) =   -14.184

"3np" 

(0,60*6+2,50*4+1,15*4+0,95*4+1,75*4+0,30*2+2,90*2+0,95*2)*2,

70 =   100.710

-(0,60*2,05*12) =   -14.760

373,271*0,03 =   11.198

42 011 34294-8111   Ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám 256,440 m 0,00 20

2,76*44 =   121.440

2,70*25*2 =   135.000

43 012 38938-1001   Dobetónovanie  konštrukcií - inštal.jadrá 1,200 m3 0,00 20

1,00*0,50*0,15*16 =   1.200

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

44 011 41132-1313   Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20 197,013 m3 0,00 20

(39,30*10,35+3,00*0,89*2-2,40*3,90)*0,15*1,03 =   62.223

(39,30*10,35+3,00*0,89*2+2,40*1,20*10-2,40*3,90)*0,15*1,03 =   

66.672

(39,30*10,35+3,00*0,89*2+2,40*1,20*10)*0,15*1,03 =   68.118
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Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

45 011 41135-1107   Debnenie stropov doskových, drev. tradičné zhotovenie 1 357,332 m2 0,00 20

(39,30*10,35+3,00*0,89*2) =   412.095

(39,30+10,35+0,89*2+2,40*2+3,90*2)*2*0,15 =   19.209

(39,30*10,35+3,00*0,89*2+1,20*2,40*10) =   440.895

(39,30+10,35+0,89*2+1,20*10+2,40*2+3,90*2)*2*0,15 =   22.809

(39,30*10,35+3,00*0,89*2+1,20*2,40*10) =   440.895

(39,30+10,35+0,89*2+1,20*10)*2*0,15 =   19.029

(1,00*0,50)*2*0,15*16 =   2.400

46 011 41135-1108   Debnenie stropov doskových, drev. tradičné odstránenie 1 357,332 m2 0,00 20

47 011 41135-4175   Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie 1 357,332 m2 0,00 20

48 011 41135-4176   Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie 1 357,332 m2 0,00 20

49 011 41136-1821   Výstuž stropov 10505 10,914 t 0,00 20

(841,00+2414,00+841,00+2450,00+904,00+2584,00)*0,001 =   

10.034

(11,00+33,00)*20*0,001 =   0.880

50 011 41732-1313   Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20 7,578 m3 0,00 20

98,10*0,30*0,25*1,03 =   7.578

51 011 41735-1115   Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie 49,050 m2 0,00 20

98,10*0,25*2 =   49.050

52 011 41735-1116   Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie 49,050 m2 0,00 20

53 011 41736-1821   Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505 0,481 t 0,00 20

(104,00+377,00)*0,001 =   0.481

54 011 43032-1313   Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. B 20 10,692 m3 0,00 20

(2,40*1,527*0,15*2+2,40*1,909*0,15*2+2,892*1,20*0,12*2+3,214*

1,20*0,12)*2*1,03 =   7.765

(2,666*1,20*0,12+1,20*0,30*0,16*0,5*9*4)*2*1,03 =   2.927

55 011 43036-1821   Výstuž schodišťových konštrukcií 10505 0,654 t 0,00 20

(42,00+285,00)*2*0,001 =   0.654

56 011 43135-1121   Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie

30,106 m2 0,00 20

(1,227*2,40*2+1,909*2,40*2 )*2 =   30.106

57 011 43135-1122   Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie

30,106 m2 0,00 20

58 011 43335-1131   Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m 

zhotovenie

48,073 m2 0,00 20

1,20*0,20*9*2*2*2 =   17.280

((3,214+2,666+2,892*2)*(1,20+0,12))*2 =   30.793

59 011 43335-1132   Debnenie schodníc priamočiarych s podpernou konštr. do 4 m 

odstránenie

48,073 m2 0,00 20

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 0,00 0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

60 MAT 592 456230   Dlažba betónová 52,164 m2 0,00 20

49,68*1,05 =   52.164

61 272 59681-1111   Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého 59,470 m2 0,00 20

"okap.chod."  (40,62+11,67+1,39*2)*2*0,50+2,20*1,00*2 =   

59.470

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 0,00 0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

62 011 61142-1133   Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková 1 020,576 m2 0,00 20
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Stavoprojekt, s.r.o., Prešov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

"1np" 13,53*2+67,41+52,09+36,77+82,32+51,80*2-123,77 =   

245.480

"2np" 13,53*2+57,56+43,16+72,11+57,56*2+57,73 =   372.740

"3np" 13,53*2+57,56+57,73+57,43+57,56*2+57,73 =   372.630

990,85*0,03 =   29.726

63 011 61242-1637   Omietka vnút. stien vápenná štuková 3 278,004 m2 0,00 20

"1np"(4,75+5,475+1,60+0,125+0,60+2,05+2,50*2+2,60+2,40+7,5

4+1,10+2,20+2,5)*2*2,6 =   197.288

(4,75*3+5,475*3+0,60*3+2,50*2+1,70+2,95+1,30+0,95+2,40+7,5

4+1,10+2,20+2,5)*2*2,6 =   312.598

(0,25*2*2+2,95*2+2,50*2+0,95*2+1,30*2+1,60*3+0,125*3+1,20*2

+1,70)*2*2,60 =   133.510

(4,70*3+3,20+4,70+2,85+1,30+4,40+1,10*8+1,30*8+2,40+2,00+1,

00+1,20)*2*2,60*2 =   586.040

-(0,90*2,05*7+0,80*2,05*8+0,60*2,05*22+0,70*2,05*4) =   -58.835

"2np"(4,75+5,475+0,125+1,60+0,60+2,50+1,70+1,30+0,95+2,50+

2,95)*2*2,60*4 =   508.560

(4,70*8+3,20*3+3,10+3,125+2,85+5,925*2+0,125*2+1,60*2+0,60*

2+2,3*2+2,75*2)*2*2,6 =   430.950

(2,40+0,30+5,64+1,80+0,95+2,30+1,90)*2*2,60*2 =   159.016

-(0,80*2,05*12+0,90*2,05*2+1,00*2,10*4+0,60*2,05*12) =   -

46.530

"3np"( 508,56+430,95+159,016-46,53) =   1051.996

-

((1,80*1,50*4+1,20*1,50*16+1,20*0,75*4+0,70*2,35*10)*2+0,80*0

,625*11) =   -124.800

-

(0,90*2,05+1,50*2,34*2+0,80*1,50*2+2,00*1,50*7+1,20*1,50*4+1,

20*0,75*2) =   -41.265

"ostenie" (58,835+46,53+124,80+41,265)*0,30+88,047 =   

169.476

64 011 62246-4113   Vonk. om.stien tenkovrst. silikátová roztieraná strednozrná 20,828 m2 0,00 20

"sokel"  (39,62+10,67+0,89*2)*2*0,20 =   20.828

65 011 62248-4010   Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou open 20,828 m2 0,00 20

(39,62+10,67+0,89*2)*2*0,20 =   20.828

66 011 62598-1132   Obklad vonk. bet. konštrukcií Kombidoskou 193,720 m2 0,00 20

(36,30+10,35+0,89*2)*2*0,50*4 =   193.720

67 011 62599-1108.4 Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenie a min.vlna hr.160 

mm,kompletný

794,283 m2 0,00 20

(39,62+10,67+0,89*2)*2*9,02+1,00*2*2,60*2+2,20*1,16*2+18,037 

=   972.884

-

(2,00*1,50*7+1,20*1,50*36+0,75*2,35*20+1,20*0,75*16+0,80*1,5

0*6+0,80*0,62*11) =   -148.106

-(1,80*1,50*8+0,90*2,05+1,50*2,35*2) =   -30.495

68 011 62599-1202   Po1 Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenie a EPS hr.50 

mm,kompl.D+M

123,770 m2 0,00 20

"1np" 4,80*2+6,11*2+1,76*8*2+8,78*2+20,66+14,91+20,66 =   

123.770

69 011 62599-1403   Zatepl. systém omietka,sieťka,tmelenie a min.vlna hr.30 

mm,kompletný

298,222 m2 0,00 20
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

"ost."((2,00+1,50*2)*7+(1,20+1,50*2)*10+(1,75+2,35*2)*20+(1,20

+0,75*2)*16)*0,30 =   74.760

((0,80+0,62*2)*11+(1,50+2,34*2)*2+(0,90+2,40*2)+(1,80+1,50*2)*

8)*0,30 =   23.670

((0,80+1,50*2)*6)*0,30 =   6.840

"rímsa" (40,90+12,84+0,89*2)*2*1,00 =   111.040

"balkóny" 2,46*1,26*10*2+(2,46+1,26*2)*0,20*10*2 =   81.912

70 012 62799-1032   Vylepenie špár fóliou 711,400 m 0,00 20

(243,60+112,10)*2 =   711.400

71 MAT 611 955191   Folia paropriepustná okenná 409,055 m 0,00 20

(243,60+112,10)*1,15 =   409.055

72 MAT 611 955195   Folia parotesná okenná 409,055 m 0,00 20

73 011 63131-2611   Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm 40,401 m3 0,00 20

"P5+P6" (54,12+277,20)*0,055*1,03 =   18.769

"P7"  368,45*0,057*1,03 =   21.632

74 011 63131-5511   Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm 72,585 m3 0,00 20

"podkl.betón"  (39,70*11,69+3,40*0,84*2)*0,15*1,03 =   72.585

75 011 63131-9175   Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 

cm

72,585 m3 0,00 20

76 011 63135-1101   Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie 15,921 m2 0,00 20

"podkl.betón"  (11,69+39,70+0,84*2)*2*0,15 =   15.921

77 011 63135-1102   Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie 15,921 m2 0,00 20

78 011 63136-2021   Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari 1,849 t 0,00 20

(11,69*39,70+3,40*0,84*2)*3,279*1,20*0,001 =   1.849

79 011 63155-1111   Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby zo zahlineného 

štrkopiesku so zhutnením

261,282 m3 0,00 20

522,564 =   522.564

-"hlina na stavenisku na 50%" 522,564*0,50 =   -261.282

80 011 63157-1003   Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho so zhutnením 46,384 m3 0,00 20

(40,62+11,67+1,39*2)*2*0,50*0,10 =   5.507

38,60*10,59*0,10 =   40.877

81 011 63245-1064   Poter pieskocement. ocel. hladený alebo liaty hr.do 4 cm 124,890 m2 0,00 20

"P1"  124,89 =   124.890

.

82 011 63245-1065   Poter pieskocement. ocel. hladený alebo liaty hr.do 5cm 192,460 m2 0,00 20

"2+P3"  89,74+102,72 =   192.460

83 011 63267-1134   Liaty poter  Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop.,maz.hr.4cm stroj 317,350 m2 0,00 20

"P1+P2+P3"  124,89+89,74+102,72 =   317.350

84 011 63267-1136   Liaty poter  Anhydrid.zo su.zm.v ploche na strop., maz.hr.5,5cm 

stroj

699,770 m2 0,00 20

"P5+P6+P7"  54,12+277,20+368,45 =   699.770

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu: 0,00 0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

85 221 91786-2111   Osadenie zahon. obrubníka betónového stojatého s oporou do 

lôžka z betónu

110,140 m 0,00 20

"okap.chod."  (40,62+11,67+1,39*2)*2 =   110.140

86 MAT 592 174500   Obrubník záhonový dl. 100cm 115,647 kus 0,00 20

110,14*1,05 =   115.647

87 221 91810-1111   Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 6,807 m3 0,00 20

(40,62+11,67+1,39*2)*2*0,30*0,20*1,03 =   6.807

88 003 94194-1042   Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 

m

1 159,396 m2 0,00 20
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

(39,62+10,67+0,89*2+1,20*8)*2*9,40 =   1159.396

89 003 94194-1292   Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -

1042

3 478,188 m2 0,00 20

1159,396*3 =   3478.188

90 003 94194-1842   Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 

30 m

1 159,396 m2 0,00 20

91 003 94195-5001   Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m 138,650 m2 0,00 20

123,77+14,88 =   138.650

.

92 011 95290-1111   Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 

4 m

1 114,620 m2 0,00 20

93 011 95394-5002   Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia 64,520 m 0,00 20

9,02*6+2,60*4 =   64.520

94 011 95394-5008   Profil uzatvárací s odkvapovým nosom pre zateplovací systém 213,840 m 0,00 20

(40,90+12,84+0,89*2)*2 =   111.040

2,20*2+(1,23*2+2,46)*10*2 =   102.800

95 011 95394-5108   Profil soklový hliníkový 16 104,140 m 0,00 20

(39,62+10,67+0,89*2)*2 =   104.140

96 011 95394-5112   Profil okenný,dverový dilatačný-APU lišta 346,700 m 0,00 20

234,60+112,10 =   346.700

97 011 95394-5113   Lišta rohová okenná a dverná 243,600 m 0,00 20

(1,50*7+1,50*10+2,35*20+0,75*16+1,50*6+0,62*11+2,34*2+2,40*

2+1,50*8)*2 =   243.600

98 011 95394-5115   Lišta okenná a dverná s odkvapovým nosom 112,100 m 0,00 20

2,00*7+1,20*10+1,75*20+1,20*16+0,80*6+0,80*11+1,50*2+0,90+

1,80*8 =   112.100

99 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 208,443 m3 0,00 20

100 011 99801-1003   Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m 2 631,167 t 0,00 20

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

101 711 71111-1001   Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. 

penetr.

480,155 m2 0,00 20

(39,62*10,67+3,00*0,89*2)+(39,62+10,67+0,89*2)*2*0,50 =   

480.155

102 MAT 111 631500   Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy 0,144 t 0,00 20

480,155*0,00030 =   0.144

103 711 71111-3111   Tekutá hydroizolácia,kompl.D+M 205,860 m2 0,00 20

"kúpelne"  4,50+4,25*3+4,25*4*2+4,14*2*2 =   67.810

248,4897/1,80*1,00 =   138.050

104 711 71114-1559   Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. 480,155 m2 0,00 20

105 MAT 628 322810   Pás ťažký asfaltový hydroizolačný 552,178 m2 0,00 20

480,155*1,15 =   552.178

106 711 71119-3121   Izolácia proti vlhkosti -tekutá hydroizolačná stierka so 

sieťkou,kompl.D+M

112,800 m2 0,00 20

"P6"  56,40*2 =   112.800

107 711 71147-2051   Zhotov. izolácie položením fólie voľne zvislá 135,382 m2 0,00 20

(39,62+10,67+0,89*2)*2*1,30 =   135.382

108 MAT 283 220061   Fólia nopová 157,043 m2 0,00 20

135,382*1,16 =   157.043

109 711 71149-1175   Zhotov.  a dodávka izolácie tlakovej pripevnenie izolácie 

kotviacimi pásikmi 50 mm

104,140 m 0,00 20
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číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena %

(39,62+10,67+0,89*2)*2 =   104.140

110 711 99871-1202   Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m 109,663 % 0,00 20

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu: 0,00 0,00

713 - Izolácie tepelné

111 713 71311-1111   Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch 761,460 m2 0,00 20

(38,70*9,70+3,00*0,89*2)*2 =   761.460

112 MAT 631 5A0120   Doska z minerálnej vlny  hr.150 mm 776,689 m2 0,00 20

761,46*1,02 =   776.689

113 713 71312-1111   Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie 1 073,520 m2 0,00 20

"P1+P2+P3"  124,89+89,74+102,72 =   317.350

"P5+P6+P7" 54,12+277,20+368,45 =   699.770

"P8"  56,40 =   56.400

114 MAT 283 1F0801   Doska z kročajová EPS - hr.30 mm 734,759 m2 0,00 20

(54,12+277,20+368,45)*1,05 =   734.759

115 MAT 283 1F0808   Doska z polystyrénu EPS  - hr.100 mm 333,218 m2 0,00 20

317,35*1,05 =   333.218

116 MAT 283 1F1320   Doska spádová tepelno izolačná s hydroizolačnou úpravou 59,220 m2 0,00 20

56,40*1,05 =   59.220

117 713 71313-1135   Montáž tep. izolácie stien 135,382 m2 0,00 20

(39,62+10,67+0,89*2)*2*1,30 =   135.382

118 MAT 283 1F1325   Polystyrén extrudovaný XPS - hr.60 mm 138,090 m2 0,00 20

135,382*1,02 =   138.090

119 713 71319-1120   Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE 

fólia

1 073,520 m2 0,00 20

120 MAT 283 233141   PE fólia 1 233,398 m2 0,00 20

1072,52*1,15 =   1233.398

121 713 71319-1221   Izolácia tepelná podláh, obložením stien páskami do 100 mm 1 202,500 m 0,00 20

420,00+205,00+577,50 =   1202.500

122 MAT 631 402740   Pásik izolačný okrajový 1 262,625 m 0,00 20

1202,50*1,05 =   1262.625

123 713 71351-8875   Vyplnenie prierazu UVK3 minerálnou vlnou, kompl.D+M 5,000 kus 0,00 20

124 713 99871-3202   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m 272,582 % 0,00 20

713 - Izolácie tepelné  spolu: 0,00 0,00

731 - Kotolne

125 731 73129-0001   Závesný biokrb na stenu, výkon24W/h 

450x800x120mm,kompl.D+M

16,000 kus 0,00 20

126 731 99873-1202   Presun hmôt vo výške do 12 m 24,000 % 0,00 20

731 - Kotolne  spolu: 0,00 0,00

762 - Konštrukcie tesárske

127 762 762-6-05     D+M Drevený väzník so styčnými plechmi vč.kotvenia a náterov 1,000 kompl 0,00 20

128 762 76234-1047   Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3  hr 25mm -doska 

impregnovaná

109,260 m2 0,00 20

(40,90+11,95+0,89*2)*2*1,00 =   109.260

129 MAT 605 -1       Rezivo vč.impregnácie 10,597 m3 0,00 20

592,856*4*0,05*0,05*1,10 =   6.521

592,856*2,5*0,05*0,05*1,10 =   4.076

130 762 76234-2202   Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vrátane vyrez. otvor. 

do 0,25 m2

592,856 m2 0,00 20

131 762 76234-2204   Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm 592,856 m2 0,00 20
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132 762 76239-5000   Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov 10,597 m3 0,00 20

133 762 99876-2202   Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 m 365,863 % 0,00 20

762 - Konštrukcie tesárske  spolu: 0,00 0,00

763 - Konštrukcie  - drevostavby

134 763 76312-7912   Predsad.akustická stena Rigips MA(DF) vč.profil CD+UD 

+min.vlna 40mm,kompl.D+M

12,831 m2 0,00 20

"Pp1" 4,70*2,60*1,05 =   12.831

135 763 76312-7922   SDK podhľad akustický Rigips MA(DF) vč.dvojríž.roštu+min.vlna 

40mm,kompl.D+M

4,066 m2 0,00 20

"Po2" 3,20*(0,86+0,35)*1,05 =   4.066

136 763 76313-3011   Podhľady sadrokartonový vč. roštu a pov.úpravy. kompl.D+M 14,880 m2 0,00 20

"1-3np-Po3" 1,24*4*3 =   14.880

137 763 76316-7001   Obklad sadrokart.potrubia VZT vč.nos.konštr. a 

pov.úprav,kompl.D+M

8,750 m2 0,00 20

"P02"  3,20*1,00 =   3.200

"P05"  1,95*1,00 =   1.950

"P04"  1,80*1,00*2 =   3.600

138 763 99876-3201   Presun hmôt pre drevostavby v objektoch  výšky do 12 m 0,992 % 0,00 20

763 - Konštrukcie  - drevostavby  spolu: 0,00 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

139 764 76433-7261   Klamp.lakoplast pl. lem. - balkónový profil 96,000 m 0,00 20

(2,40+1,20*2)*10*2 =   96.000

.

140 764 76433-9210   Klamp. PZ pl. lem. poklopu 4,400 m2 0,00 20

(1,60+0,60)*2*1,00 =   4.400

141 764 76433-9240   K3 Klamp.lakoplast. pl. lem. komínov na krytine vč.krycej lišty 1,500 m2 0,00 20

(1,00+0,50)*2*0,50 =   1.500

142 764 76434-2241   K4 Klamp.lakoplast. pl. lem. rúr  d-160 12,000 kus 0,00 20

143 764 76434-6230   Klamp. lakoplst. pl. ventilačné nádst.so strieškou 6,000 kus 0,00 20

144 764 76435-2203   K2 Klamp. lakoplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh.rš.400 110,000 m 0,00 20

145 764 76435-9212   Klamp. lakoplst.pl. žľaby kotlík konický 5,000 kus 0,00 20

146 764 76436-4230   Klamp. lakoplast pl. strešný výlez vč. rámu,kompl.D+M 1,000 kus 0,00 20

147 764 76445-4254   K1 Klamp.lakoplast. pl. rúry odpadové štvorhranné d-120 50,000 m 0,00 20

148 764 99876-4202   Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky do 12 m 30,771 % 0,00 20

764 - Konštrukcie klampiarske  spolu: 0,00 0,00

765 - Krytiny tvrdé

149 765 76533-1311   Zastrešenie kryt. betónová  vč.doplnkov,kompl.D+M 592,856 m2 0,00 20

40,90*6,615+40,90*(2,56+0,89+4,055)*1,05 =   592.856

150 765 76590-1250   Pokrytie striech foliou hydroizolačnou poistnou,kompl.D+M 681,784 m2 0,00 20

592,856*1,15 =   681.784

151 765 99876-5202   Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m 189,136 % 0,00 20

765 - Krytiny tvrdé  spolu: 0,00 0,00

766 - Konštrukcie stolárske

152 766 766-0-01     Odk.1,3 Plastové okno 2000x1500vč.vn.+von.parapet,trojskla, 

kompl.D+M

7,000 kus 0,00 20
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"1np" 7 =   7.000

153 766 766-0-02     Odk.2 Plastové okno 800x625 vč.vn+von.parapet,trojskla, 

kompl.D+M

11,000 kus 0,00 20

"1np" 11 =   11.000

154 766 766-0-03     Odk.4 Plastové okno 800x1500 vč.vn+von.parapet,trojskla, 

kompl.D+M

6,000 kus 0,00 20

"1-3np"2*3 =   6.000

155 766 766-0-04     Odk.5 Plastové okno 1200x1500vč.vn+von.parapet,trojskla, 

kompl.D+M

16,000 kus 0,00 20

"1-3np" 4+6*2 =   16.000

156 766 766-0-05     Odk.6 Plastové okno 1200x750 vč.vn+von.parapet,trojskla, 

kompl.D+M

16,000 kus 0,00 20

"1-3np" 4+6*2 =   16.000

157 766 766-0-06     Odk.7,9 Plastové okno 1200x1500 vč.vn+von.parapet,trojskla, 

kompl.D+M

20,000 kus 0,00 20

"2-3np"  10*2 =   20.000

158 766 766-0-07     Odk.8,10,11 Plastové okno 1800x1500 vč.vn+von.parapet,trojskla, 

kompl.D+M

8,000 kus 0,00 20

"2-3np  "2+2+4 =   8.000

159 766 766-0-08     D11 Plastové balk.dvere 750x2350 vč.kovania, kompl.D+M 20,000 kus 0,00 20

"2-3np" 10*2 =   20.000

160 766 766-0-09     D7-D9 Vn.dv. 600,800,900x1970 vč.zár.,prahu a 

kovania,kompl.D+M

62,000 kus 0,00 20

"1np"     3+6+5 =   14.000

"2-3np" 12+12+12+12 =   48.000

161 766 766-0-10     D2 Vn. stena 1500x2340vč.zárubne,prahu a kovania, kompl.D+M 2,000 kus 0,00 20

"1np" 2 =   2.000

162 766 766-0-11     D3,D5,D6 Vn.dvere pož.EI-30D3 800,900x1970 vč.zárub.a kov., 

kompl.D+M

18,000 kus 0,00 20

"1np"    4+4+2 =   10.000

"2-3np" 4+4 =   8.000

163 766 766-0-12     D13 Výlez do pôjdu požiarny 600x900 EI-30D3-C, kompl.D+M 2,000 kus 0,00 20

164 766 766-0-13     D4+D12 Vn dvere 600,700x1970vč.zárubne,prahu,kovania a vetr. 

otvorov,kompl.D+M

18,000 kus 0,00 20

"D4+D5" 2*8+2 =   18.000

165 766 766-0-14     L1-L4 Kuch.linka s nerez.drezom,el.sporákom so 

sklokeram.varnou doskou a digestorom,kompl.D+M

16,000 kus 0,00 20

"linka aj s hornými skrinkami s podskrinkovým digestorom 

napojený na el.zásuvku a potrubie VZT"

"L1 dl.2,85" 6 =   6.000

"L2 dl.2,85" 6 =   6.000

"L3 dl.2,80" 2 =   2.000

"L4 dl.2,80" 2 =   2.000

166 766 766-0-16     Inštalačná stena s dvierkami 600x650mm, kompl.D+M 16,000 kus 0,00 20

167 766 766-6-11-25  D10 Plastové vstupné dvere 800x2340 vč.rámu a 

kovania,dvojskla, kompl.D+M

1,000 kus 0,00 20

168 766 99876-6202   Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m 675,570 % 0,00 20

766 - Konštrukcie stolárske  spolu: 0,00 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

169 767 767-0-01     D1 Vst.hlin.dvere 1500x2340 vč.rámu,prahu a kovania,trojskla, 

kompl.D+M

2,000 kus 0,00 20
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170 767 767-0-02     Zakr. rozdelovača ÚVK-RIGIDUR požiarne EI-45D1 s otvormi 

vč.oceľ.konštr., kompl.D+M

6,000 kus 0,00 20

171 767 767-0-03     Z5 Poštová pl. schránka 300x380x110, kompl.D+M 16,000 kus 0,00 20

172 767 767-0-04     Rohož na obuv tyčová s rámom, kompl.D+M 4,000 kus 0,00 20

173 767 767-0-05     Z2 Zábradlie na balkónoch -ram s výplňou vč.pov.úprav a 

kotvenia, kompl.D+M

20,000 kus 0,00 20

10*2 =   20.000

174 767 767-0-06     Z1 Schodišťové oceľ.zábradlie s drev.madlom vč. pov.úprav, 

kompl.D+M

24,100 m 0,00 20

(2,715*2*2+1,19)*2 =   24.100

175 767 767-0-07     Z3 Oceľ.strieška nad balkónom posl.podl.s 

prekrytím,vč.pov.úprav, kompl.D+M

10,000 kus 0,00 20

176 700 767-0-08     Z4 Vetracia mriežka ocelová 280x280 sosieťkou proti 

hmyzu,kompl.D+M

2,000 kus 0,00 20

177 767 99876-7202   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 

12 m

171,042 % 0,00 20

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 0,00 0,00

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických

178 771 77127-1123   Montáž obkl.stupňov keram.do lepidla do 30cm 21,960 m 0,00 20

1,20*0,30*9*2*2 =   12.960

1,25*0,20*9*2*2 =   9.000

179 771 77147-3113   Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 10cm 673,000 m 0,00 20

420 =   420.000

205 =   205.000

2,40*10*2 =   48.000

180 771 77147-4133   Montáž soklov keram.stupňov.do flexib.lep.do 10cm 36,000 m 0,00 20

0,50*9*2*2*2 =   36.000

181 771 77157-5107   Montáž podláh z dlaždíc keram.do tmelu 366,940 m2 0,00 20

"1np P2" 

6,75+4,50+11,40+5,53+4,25+1,25+11,34+5,53*2+4,25*2+1,24*2+

11,34*2 =   89.740

"2-3np P6"  (5,53+1,24+4,25+11,34)*8+(6,61+4,14+1,71+12,12)*4 

=   277.200

182 MAT 597 -1       Dlažba keramická 429,387 m2 0,00 20

(89,74+277,20+420,00*0,10)*1,05 =   429.387

183 MAT 597 -2       Dlažba gresová mrazuvzdorná protišmyková 64,260 m2 0,00 20

"2-3np P8"  (56,40+(2,40*10*2)*0,10)*1,05 =   64.260

184 MAT 597 -4       Dlažba gresová 255,980 m2 0,00 20

(124,89+18,72+54,12+21,96+205,00*0,10+36,00*0,10)*1,05 =   

255.980

185 771 77157-5202   Montáž podláh z dlaždíc keram.GRES do tmelu 254,130 m2 0,00 20

"P1-

1np"4,80+6,11+1,76*8+8,78+2,42*2+1,20+20,66+14,90+4,80+20,

66+1,76*8+8,78+1,2 =   124.890

"2-3np P4"     9,36*2 =   18.720

"2-3np P5"   13,53*2*2 =   54.120

"2-3np P8"     2,82*10*2 =   56.400

186 771 77157-9799   Príplatok za mrazuvzdornú lepiacu a špárovaciu hmotu 64,260 m2 0,00 20

187 771 99877-1202   Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m 207,775 % 0,00 20

771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu: 0,00 0,00

775 - Podlahy vlysové a parketové

188 775 77541-3123   Podlahové lišty, kompl.D+M 577,500 m 0,00 20

550,00*1,05 =   577.500
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189 775 77597-1211   Montáž  plávajúcich podlah  laminátových 471,170 m2 0,00 20

"1np P3" 14,40*4+15,04*3 =   102.720

"2-3np P7" 14,40*4+15,04*3+15,66*2+14,68+14,91+14,57 =   

178.200

14,40*4+15,04*3+15,66*2+14,57*2+14,91+12,16 =   190.250

190 MAT 611 942036   Podlaha laminátová 485,305 m2 0,00 20

471,17*1,03 =   485.305

191 775 77597-3213   Podložka pod pláv.podlahu,kompl.D+M 485,305 m2 0,00 20

192 775 99877-5202   Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 12 m 128,189 % 0,00 20

775 - Podlahy vlysové a parketové  spolu: 0,00 0,00

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek

193 771 78141-5012   Montáž obkladov vnút. z obklad.keramických do tmelu 248,469 m2 0,00 20

"1np" 

(0,60+3,55)*0,60*4+(2,50+1,70)*2*1,80*3+(2,50+1,90)*2*1,80-

(0,60*1,97*3) =   67.614

-(0,90*1,97) =   -1.773

"2-

3np"((0,60+3,55)*0,60+(2,50+1,70)*2*1,80*4+(2,30+1,8)*2*1,80*2-

0,60*1,97*6)*2 =   170.796

236,637*0,05 =   11.832

194 MAT 597 -5       Keramický obklad vč. rohov a líšt 260,913 m2 0,00 20

248,489*1,05 =   260.913

195 771 99878-1202   Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m 87,458 % 0,00 20

781 - Obklady z obkladačiek a dosiek  spolu: 0,00 0,00

784 - Maľby

196 784 78444-8090   Maľba 1 far. miest. do3,8m umývateľná 163,320 m2 0,00 20

"1-3np" (2,40+7,54)*2*1,50*2+(2,40+5,64+0,30*2)*2*1,50*2*2 =   

163.320

197 784 78445-2571   Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m 4 423,014 m2 0,00 20

1020,576 =   1020.576

245,648+361,478+586,04+595,296*2+509,34*2 =   3402.438

784 - Maľby  spolu: 0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

198 921 210-0-1      Práškový hasiací prístroj P6 -6kg 12,000 kus 0,00 20

M21 - 155 Elektromontáže  spolu: 0,00 0,00

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní

199 924 24007-0149   Hlavica samoťahová CAGI,kompl.D+M 12,000 kus 0,00 20

6*2 =   12.000

M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní  

spolu: 

0,00 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00 0,00

Za rozpočet celkom 0,00 0,00
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