

Odberateľ:
 Projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
 Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová
 JKSO : 2223
 Dátum: 14.10.2017

Stavba :SABINOV-16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3, UL. MLYNSKÁ
 Objekt :SO 03 - DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			1 - ZEMNE PRÁCE				
			13 - Hĺbené vykopávky				
1	272	13220-1200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	133,630	m3		
			Príp. A3D				
			$1,0 \cdot (1,0 + 0,15) \cdot 53,0 = 60,950$				
			Príp. A3D'				
			$1,00 \cdot (1,00 + 0,15) \cdot 39,60 = 45,540$				
			kanalizačné prípojky DZ.				
			27,14 "M3" = 27,140				
2	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	133,630	m3		
			13 - Hĺbené vykopávky spolu :				
			15 - Prerážanie				
3	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	215,400	m2		
			Príp. A3D				
			$2 \cdot (1,00 + 0,15) \cdot 53,0 = 121,900$				
			Príp. A3D'				
			$2 \cdot (1,00 + 0,15) \cdot 39,60 = 91,080$				
			kanalizačné prípojky DZ				
			2,420 "M2" = 2,420				
4	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	215,400	m2		
			15 - Prerážanie spolu :				
			16 - Premiestnenie výkopku				
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	65,699	m3		
			Lôžko + obsyp potrubia, šachty				
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (53,0 - 7 \cdot 0,60) = 31,720$				
			$7 \cdot (3,14 \cdot 0,3^2 \cdot 1,10) = 2,176$				
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (39,60 - 3 \cdot 0,60) = 24,570$				
			$3 \cdot (3,14 \cdot 0,3^2 \cdot 1,10) = 0,933$				
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,150 + 0,30) \cdot 10,50 = 6,300$				
			.				
6	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	65,699	m3		
			16 - Premiestnenie výkopku spolu :				
			17 - Konštrukcie zo zemín				
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	65,699	m3		
8	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	67,931	m3		
			Výkop menej prebytočná zemina				
			$133,630 - 65,699 = 67,931$				
			17 - Konštrukcie zo zemín spolu :				
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
			45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie				
9	271	45157-2111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	62,590	m3		
			$1,0 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (53,0 - 7 \cdot 0,60) = 31,720$				
			$1,00 \cdot (0,15 + 0,20 + 0,30) \cdot (39,60 - 3 \cdot 0,60) = 24,570$				

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			$1,0*(0,15+0,150+0,30)*10,50 = 6,300$				
			.				
			45 - Podkladné a vedľajšie konštrukcie spolu :				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
			87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr				
10	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	10,500	m		
			.				
11	MAT	286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	3,279	kus		
			$3*1,093 = 3,279$				
12	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	92,600	m		
			$53,0+39,60 = 92,600$				
13	MAT	266 111121	Šachta DN600, dno, výška 560 mm vľavo, vpravo vtok	10,000	ks		
14	MAT	266 11113	Šachta DN600, vlnitá stena L=1000 mm	7,000	ks		
15	MAT	266 111131	Šachta DN600, vlnitá stena L=1200 mm	2,000	ks		
16	MAT	266 111132	Šachta DN600, vlnitá stena L=1500 mm	1,000	ks		
17	MAT	266 111133	Šachta DN600, teleskopický adaptér DN625	10,000	ks		
			.				
18	MAT	266 111135	Šachta DN600, Betónový roznášací prstenec DN625	10,000	ks		
19	MAT	266 111136	Šachta DN600, Liatinový poklop DN625	10,000	ks		
20	MAT	286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	20,242	kus		
			$92,60/5,0*1,093 = 20,242$				
21	MAT	286 5A0403	Redukcia kanalizačná PVC - 160 / 125 - 4392	5,000	kus		
22	MAT	286 5A0404	Redukcia kanalizačná PVC - 200 / 160 - 4393	2,000	kus		
23	MAT	286 5A0809	Odbočka 87st.kanalizačná PVC - 200/160 - 4608	2,000	kus		
24	MAT	286 5A2304	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/200x0st. - RF210000	10,000	kus		
			87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu :				
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
25	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	118,926	t		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				
			Rozpočet celkom :				

Odberateľ:
Projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov
Dodávateľ: podľa konkurzu

Spracoval: Ing. Haltmanová
JKSO : 2223
Dátum: 14.10.2017

Stavba :SABINOV-16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3, UL. MLYNSKÁ
Objekt :SO 03 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov

Názov figúry	Popis figúry	Aritmetický výraz	Hodnota
--------------	--------------	-------------------	---------