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Projektant: Stavoprojekt s.r.o. Prešov JKSO : 2223

Dodávateľ: podľa konkurzu Dátum: 14.10.2017

Stavba :SABINOV-16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3, UL. MLYNSKÁ

Objekt :SO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

STAVOPROJEKT s.r.o. , Prešov Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

13 - Hĺbené vykopávky

1 272 13220-1201   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                        94,035 m3     

Príp. A3S                                                                       

1,10*(1,10+0,15)*(31,0-4,0) =   37,125

"šachty" 2*2*(1,67+1,29+1,03) =   15,960

"Príp.KP" 40,95 "m" =   40,950

2 272 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                                                                94,035 m3     

.

13 - Hĺbené vykopávky spolu :

15 - Prerážanie

3 272 15110-1102   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                            86,900 m2     

2*(1,15+0,15)*31,00 =   80,600

"príp.KP" 6,30 =   6,300

4 272 15110-1112   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                           86,900 m2     

15 - Prerážanie spolu :

16 - Premiestnenie výkopku

5 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                                                 30,300 m3     

prebytočná zemina                                                               

objem lôžka+obsyp potrubia                                                      

príp. A3S                                                                       

1,0*(0,15+0,20+0,30)*(31,0-2*1,20) =   18,590

3,14*0,6*0,6*(1,67+1,29+1,03) =   4,510

príp. KP                                                                        

1,0*(0,15+0,15+0,30)*12,0 =   7,200

6 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                           30,300 m3     

.

16 - Premiestnenie výkopku spolu :

17 - Konštrukcie zo zemín

7 253 17120-4111   Uloženie sypaniny bez zhut. na skl.                                                                                     30,300 m3     

.

8 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    63,735 m3     

výkop ryhy menej:šachty a lôžko+obsyp potrubia                                  

94,035-30,30 =   63,735

17 - Konštrukcie zo zemín spolu :

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

45 - Podkladné a vedľajsie konštrukcie

9 271 45157-3111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                                                            25,790 m3     

príp. A2S                                                                       

1,0*(0,15+0,20+0,30)*(31,0-2*1,20) =   18,590

príp. KP                                                                        

1,0*(0,15+0,15+0,30)*12,0 =   7,200
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10 271 45211-2111   Osad. bet. prsten. rámov pod poklopy a mreže výška do 10 cm                                                             3,000 kus    

.

11 271 45231-2131   Sedlové lôžka z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie                                                          0,031 m3     

podbetónovanie poklopu-vyrovnávacia výška                                       

0,07*(3,14*(0,4*0,4)-(0,2*0,30)) =   0,031

45 - Podkladné a vedľajsie konštrukcie spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA

87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr

12 271 87131-3121   Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150                                                                 12,000 m      

.

13 271 87135-3121   Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200                                                                 31,000 m      

.

14 MAT 286 111200   Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000                                                                              3,279 kus    

3*1,093 =   3,279

15 MAT 286 111210   Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000                                                                              6,777 kus    

31,0/5,0*1,093 =   6,777

16 MAT 286 506600   Koleno kanalizačné PVC d160/30°                                                                                         2,000 kus    

17 MAT 286 507800   Odbočka kanalizačná PVC d200/160 mm                                                                                     2,000 kus    

18 271 87731-3122   Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150                                                                2,000 kus    

19 271 87735-3122   Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200                                                                5,000 kus    

.

20 MAT 286 508430   Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm                                                                             2,186 kus    

2*1,093 =   2,186

21 MAT 286 508440   Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm                                                                             5,465 kus    

5*1,093 =   5,465

87 - Potrubie z plast.,sklen.,čadič. rúr spolu :

89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení

22 MAT 266 1110226  Dno šachtové - potrubie DN200/3 otv.                                                                                    1,000 ks     

23 MAT 266 1110227  Dno šachtové - potrubie DN200/2 otv.                                                                                    2,000 ks     

24 MAT 266 111040   Šachtová skruž D1000/250/90                                                                                             1,000 ks     

25 MAT 266 1110401  Šachtová skruž D1000/500/90                                                                                             1,000 ks     

26 MAT 266 1110403  Prechodová skruž DN1000/600 - kónus                                                                                     3,000 ks     

27 MAT 266 1110420  Vyrovnávací prstenec D625/100                                                                                           6,000 ks     

28 271 89442-1111   Osadenie prefa šachiet do 4 t                                                                                           3,000 kus    

29 271 89910-3111   Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg                                                                  3,000 kus    

.

30 MAT 552 434400   Poklop vstupný šachtový d 600 C                                                                                         3,000 kus    

89 - Ost. konštr. a práce na rúr. vedení spolu :

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

31 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                                                            49,477 t      

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Rozpočet celkom :
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