Rekapitulacia rozpoctu Sadzby DPH
nizka vysoka
Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynska 20% 0%
Nazov objektu ZRN VRN HZS Kompl.¢in. Ost. naklady Cena

SO 01 - Bytovy dom A2, diel: PLYN 0,000 0,000 0,000 0,000l 0,000| 0,000|
Celkom bez DPH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DPH 20% z 0,000 0,000
DPH 0% z 0,000 0,000
Celkom

0,000



Kryci list rozpoétu

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynsk Miesto:
Objekt: SO 01 - Bytovy dom A2, diel: PLYN Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 02.12.2015
Odberatel: Spravbytkomfort a.s. 1CO: 31718523
DIC:
Dodéavatel: Spravbytkomfort a.s. ICO: 31718523
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 0,000 0,000 0,000|| 6 |Ostatné naklady 0,000
2 |PSV 0,000 0,000 0,000" 7 |Kompleta¢na Einnost 0,000"
3 |MONT 0,000 0,000 0,000|| 8 |HZS 0,000
4 9
5 |Spolu 0,000|[ 10 |Spolu 0,000
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,000]| 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,000
12 [Uzemie so staz. podmic 0% z [H+P] 0,000" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,000"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,000]| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,000
14 19
15 20 |Spolu 0,000
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 0,000
22 |DPH 20% z 0,000 0,000"
23 |DPH 0% z 0,000 0,000"
24 |Spolu 0,000
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Spravbytkomfort a.s.
Projektant:
Dodavatel: Spravbytkomfort a.s.

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynska
Objekt: SO 01 - Bytovy dom A2, diel: PLYN

Prehlad rozpoctovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Datum: 02.12.2015

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost (T) Sut’ (T)
Prace HSV

ZEMNE PRACE 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
VODOROVNE KONSTRUKCIE 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
RUROVE VEDENIA 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Prace HSV 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Prace PSV

ZTI-VNUTORNY PLYNOVOD 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Prace PSV 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Montazne prace

M-21 ELEKTROMONTAZE 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
M-23 MONTAZ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Montazne prace 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000
Celkom 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000



Rozpocet Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynska / SO 01 - Bytovy dom A2, diel: PLYN

Odberatel: Spravbytkomfort a.s.
Projektant:
Dodavatel: Spravbytkomfort a.s.

Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynska
Objekt: SO 01 - Bytovy dom A3, diel: PLYN
Prehlad rozpocétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Datum: 02.10.2017

Por.¢.|Kod polozky |Nazov Mj Mnozstvo
Prace HSV
ZEMNE PRACE
11132201109 Priplatok k cene za lepivost horniny 3 m3 18,900
2(132201201 Hrbenie ryh Sirky nad 600 do 2000 mm v hornine 3 do 100 m3 M3 18,900
Zriadenie pazenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenia
3/151101103 pre v8etky §. ryhy, prilozné, hibky do 8m M2 21,000
Odstranenie pazenia a rozopretia stien ryh pre podzemné vedenia
41151201112 s uloz.mater.do 3m od okraju vykopu, zatazné, hib.do 4m M2 21,000
Zvislé premiestnenie vykopku nosenim bez nalozZenia ale s
5/161101501 vyprazdnenim z horniny 1 az 4 M3 18,900
Vodorovné premiestnenie vykopku za sucha, z horniny 1 az 4, na
6/162401101 vzdialenost nad 1000 do 1500 m M3 9,000
7(171201201 UloZenie sypaniny na skladky M3 9,000
8(171209002 poplatok za skladovanie - zemina a kamanivo t 17,100
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
9(174101101 okolo objektov v tychto vykopavkach M3 9,900
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
10{175101101 prehodenia sypaniny M3 6,300
11| 723hutira3 Skrifia pre plynomer a regulator KUS 1,000
12|583311370 Kamenivo tazené drobné frakcia 0-2 tr. N | M3 6,300
ZEMNE PRACE
VODOROVNE KONSTRUKCIE
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom vykope z
13|451573111 piesku a Strkopiesku do 63 mm M3 2,700
141583371970 Strkopiesok 0-32 N1 m3 2,700
VODOROVNE KONSTRUKCIE
RUROVE VEDENIA
15113 Skusky a revizie plynu HOD 12,000
Plyn. rary GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 PN16
16| GAWAPL.01 |40x3,2 m 1,000
Plyn. rary GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11 PN16
17| GAWAPL.04 |50x4,6 m 22,000
RUROVE VEDENIA
Prace HSV
Prace PSV
ZTI-VNUTORNY PLYNOVOD
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Rozpocet Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynska / SO 01 - Bytovy dom A2, diel: PLYN

Potrubie z ocelovych rarok zavitovych ¢iernych spajanych
18|723120204 zvarovanim - akost' 11 353.0 DN 25 m 2,000
19|723120205 Potrubie z ocelovych rarok bralenovych DN 32 m 2,000
Potrubie z ocelovych rarok zavitovych €iernych spajanych
20|723120206 zvarovanim - akost' 11 353.0 DN 40 m 3,000
Potrubie z ocelovych rarok hladkych €iernych spajanych zvarov.
21|723150312 akost 11 353.0 D 57/2,9 m 4,000
Potrubie z ocelovych rarok hladkych €iernych redukcia -
22|723150343 zhotovenie kovanim nad 1 DN DN 50/40 ks 1,000
Potrubie z ocelovych rarok hladkych €iernych redukcia -
23|723150352 zhotovenie kovanim nad 2 DN DN 50/25 ks 1,000
24|723150368 Potrubie z ocelovych rdrok hladkych iernych chrani¢ky D 76/3,2 |m 1,000
25|723160205 Pripojky k plynomerom spdjané na zavit bez obchadzky G 5/4 sub 1,000
26|723160335 Pripojky k plynomerom rozpierky pripojok do G 5/4 sub 1,000
27|998723201 Presun hmét pre vnutorny plynovod v objektoch vysky do 6 m % 513,570
Plyn. rary GAWAPLAST HD-PE 11.122211 PE 100 SDR11
28| GAWAPL.26 |redukcia. st. s dl. ramenom D50-40 ks 1,000
29| 723 GAMAOQ2 |Plyn. gulovy kohut 5/4" KUS 2,000
30| 723 GAMAO2 |Plyn. gulovy kohut 1" KUS 2,000
31| 723 GAMAO5 |Regulator tlaku plynu RTP D40 KUS 1,000
32| 723 pc04 Prechodka ocel - PE 32/40 KUS 1,000
ZTI-VNUTORNY PLYNOVOD
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
Kovové konstrukcie - montaz a dodavka ostatnych atypickych
33|767995102 doplkovych konstrukcii o hmotnosti 5-10 kg KG 12,000
34| 723 pc04 Prechodka PE- ocel DN 50/40 KUS 1,000
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE
Prace PSV
Montazne prace
M-21 ELEKTROMONTAZE
35| 354900221 Vodi¢ FeZn o 10mm m 23,000
M-21 ELEKTROMONTAZE
M-23 MONTAZ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA
36230170001 Priprava pre skusku tesnosti DN do - 40 usek 1,000
Montaz plynovodu z polyetylénovych rur zvaranych na tupo pri
37/230201101 dlZke trasy do 100 m do D 50 mm m 23,000
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Rozpocet Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynska / SO 01 - Bytovy dom A2, diel: PLYN

38(230230001 Predbezna tlakova skuska vodou do DN 50 M 34,000
39230230016 Hlavna tlakova skuska vzduchom 0,6 MPa DN 50 M 34,000
40| 84 30 450 Folia ZIta s potlacou ""POZOR PLYN™ ks 0,500
M-23 MONTAZ PRIEMYSELNEHO POTRUBIA
Montazne prace
Celkom
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Kryci list stavby
Stavba: Sabinov - 4x 16 BJ - Najomné bytové domy ul. Mlynsk Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 02.12.2015
Odberatel: Spravbytkomfort a.s. 1CO: 31718523
DIC:
Dodéavatel: Spravbytkomfort a.s. ICO: 31718523
DIC:
Projektant: ICO:
DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 0,000 0,000 0,000|| 6 |Ostatné naklady 0,000
2 |PSV 0,000 0,000 0,000" 7 |Kompleta¢na Einnost 0,000"
3 |MONT 0,000 0,000 0,000|| 8 |HZS 0,000
4 9
5 |Spolu 0,000|[ 10 |Spolu 0,000
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0,000]| 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0,000
12 |Uzemie so staz. podmienk. 0,000" 17 |Horské oblasti 0,000"
13 |Prevadzkové vplyvy 0,000[| 18 |Mimostaveniskova doprava 0,000
14 19
15 20 |Spolu 0,000
Projektant,rozpoétar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 0,000
22 |DPH 20% z 0,000 0,000"
23 |DPH 0% z 0,000 0,000"
24 |Spolu 0,000
F
Odberatel Dodavatel




